


Số: 05 /TTr-HTX

Trà Liên Đông, ngày 12 tháng 8 năm 2020

**TỜ TRÌNH****V/v xin hỗ trợ kinh phí kiên cố hóa kênh mương cấp III. HTX Trà Liên Đông**

- Kính gửi:**
- Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
 - Phòng nông nghiệp huyện Triệu Phong
 - Ủy ban nhân dân xã Triệu Giang

Công trình kiên cố hóa kênh mương cấp III. HTX Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điểm đầu nối với kênh cấp III đã có đến điểm cuối gần nhà ông cao vịnh chiều dài tuyến 100,0m. Tuyến kênh trên đã xây dựng từ lâu bằng nguồn vốn của xã viên đóng góp và sự hỗ trợ của Nhà nước nên có sự hạn chế đến nay công trình chưa hoàn chỉnh, đoạn kênh trên chủ yếu là đắp bằng đất nên hiện nay đã xuống cấp, thất thoát nguồn nước tưới nghiêm trọng do đó việc đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa Kênh mương nội đồng HTX Trà Liên Đông là rất cần thiết và cấp bách.

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, nguyện vọng của xã viên thôn Trà Liên Đông, xin trình lên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, - Phòng nông nghiệp huyện Triệu Phong UBND xã Triệu Giang quan tâm, tạo điều kiện cho nhân dân thôn Trà Liên Đông sớm có kinh phí để xây dựng tuyến kênh mương nội đồng nói trên để bà con xã viên yên tâm hơn trong sản xuất nông nghiệp của mùa vụ sắp tới nhằm đảm bảo tiêu chí về thủy lợi trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau;

- **Tên công trình:** Nâng cấp kênh cấp III. HTX Trà Liên Đông
- **Địa điểm:** HTX Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

BẢNG KHAI TOÁN CÔNG TRÌNH

STT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Định mức cho 1 đơn nguyên 10m kênh, khẩu độ 60 x 70 cm		
			Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bê tông M200	m3	2,0	1.650.000	3.300.000
2	Xây gạch Block bê tông đặc M100	m3	2,0	1.050.000	2.100.000

3	Trát tường vữa M100 dày 1,5cm	m ²	15,15	60.000	908.496
4	Thép tròn đồng kính < 10	kg	76,0	13.500	742.500
5	Bạt nhựa tái sinh	m ²	10,3	5.000	51.500
6	Ván khuôn	m ²	9,52	85.000	809.200
7	Giấy dầu tẩm nhựa đường 2 lớp	m ²	0,4	7.000	2.748
8	Đào đất cấp II	m ³	9,0	110.000	990.000
9	Đắp đất bờ kênh	m ³	10	80.000	800.000
Tổng cộng 01 đơn nguyên 10m Kênh					9.704.000

- Kinh phí xây dựng cho 100 m kênh: 9.704.000 x 10 = 97.040.000 đồng

Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng.

- Thời gian thực hiện quý III năm 2020.

Vậy, ban quản trị HTX Trà Liên Đông kính trình Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, - Phòng nông nghiệp huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Giang, quan tâm, xem xét giúp đỡ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bà con xã viên.

Trân trọng kính trình./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ



Trịnh Đình Vinh



Bùi Quốc Bình